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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 
1. ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

 
1.1. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 

 

1.1.1. Κομβολόγιο δικτύου 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 

 
KGR 

 

 
150 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

80 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

80 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ.  

 
Δικλείδες 

συρταρωτές 

10 ατμ. 

 
(ελέγχου & εκκένωσης) 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ 2 

Φ100 ΤΕΜ.  

Φ80 ΤΕΜ.  

Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ.  

Φ50 ΤΕΜ.  

Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 8 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 5 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 8 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  

 

1.1.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 
 

 

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 1.663 ≈ 1.670 30 1.700 

Φ160 12.5 atm 797≈ 800  800 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.1.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.1.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.1.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 1.700   1.700 

Φ160 800   800 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500   2.500 
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1.1.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
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1.1.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.1.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 1,700.00 0.50 0.10 0.80 0.96 818.55 303.28 255.00 850.00 818.55 

2 Φ160 PE 0.160 0.0201 800.00 0.60 0.10 0.80 1.06 508.80 204.72 144.00 480.00 508.80 

    2,500.00     1,327.35 508.00 399.00 1,330.00 1,327.35 
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1.2. ΝΕΑ ΚΑΜΕΝΑ 

 
 

1.2.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

60 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

20 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

25 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 1 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 1 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 ΤΕΜ. 2 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 3 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
1 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 2 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 1 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  
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ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 496 ≈ 500 20 520 

ΣΥΝΟΛΟ 520 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

 
1.2.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.2.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

3. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

4. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.2.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 520   520 

ΣΥΝΟΛΟ 520   520 

 

1.2.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 
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1.2.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.2.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 520.00 0.50 0.10 0.80 0.96 250.38 92.77 78.00 260.00 250.38 

    520.00     250.38 92.77 78.00 260.00 250.38 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.3. ΚΑΥΚΩΝΙΑ 

8 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

1.3.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

200 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

80 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

70 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 1 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 2 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 2 

 Φ50 ΤΕΜ. 4 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 10 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
6 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ.  

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 1 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.3.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  9 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 410 20 430 

Φ90 12.5 atm 1.252 ≈ 1.255 15 1.270 

ΣΥΝΟΛΟ 1.700 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

 
1.3.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.3.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.3.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Η κατανομή ανά τύπο των οδοστρωμάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου έχει ως εξής: 

1. Για αγωγούς Φ63: 100% ασφαλτόδρομος 

2. Για αγωγούς Φ90: 32% ασφαλτόδρομος 

68% χωματόδρομος 

 
Η κατανομή των οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 430   430 

Φ90 405  865 1.270 

ΣΥΝΟΛΟ 835  865 1.700 

 
1.3.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



10 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.3.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.3.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 16 και 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 430.00 0.50 0.10 0.80 0.96 207.05 76.70 64.50 215.00 207.05 

2 Φ90 PE 0.090 0.0064 405.00 0.50 0.10 0.80 0.99 200.48 76.40 60.75 202.50 200.48 

    835.00     407.52 153.10 125.25 417.50 407.52 

 

1.3.4.2. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 16 και 12.5 atm Σε Χωματόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑ- 
ΛΥΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ Ν.20.02 

(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΥΔΡ 5.04 
(m3) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ90 PE 0.090 0.0064 865.00 0.50 0.10 0.80 0.99 428.18 163.14 259.50 168.67 

    865.00     428.18 163.14 259.50 168.67 



 11 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.4. ΑΜΠΑΡΙΟ 

 

 

 

1.4.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 

 
KGR 

 

 
200 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι 

σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, 

ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών 

(φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας 

(φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 

 
KGR 

 
 

 
20 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

20 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 3 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 1 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 ΤΕΜ. 1 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 3 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 6 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
1 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 3 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.4.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

12 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 2.276 ≈ 2.280 30 2.310 

ΣΥΝΟΛΟ 2.310 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.4.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.4.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.4.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 2.310   2.310 

ΣΥΝΟΛΟ 2.310   2.310 

 

1.4.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.4.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.4.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 2,310.00 0.50 0.10 0.80 0.96 1,112.27 412.10 346.50 1,155.00 1,112.27 

    2,310.00     1,112.27 412.10 346.50 1,155.00 1,112.27 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.5. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 

14 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

1.5.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 

 
KGR 

 

 
450 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

20 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

80 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 5 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 4 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 4 

 Φ50 ΤΕΜ.  

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 5 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 1 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 25 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
4 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ.  

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 5 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.5.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  15 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ110 12.5 atm 1.150 20 1.170 

Φ110 16 atm 656 ≈ 660 10 670 

Φ110 20 atm 594 ≈ 595 10 605 

ΣΥΝΟΛΟ 2.445 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 40 μ. 

 
1.5.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.5.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.5.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Η κατανομή ανά τύπο των οδοστρωμάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου έχει ως εξής: 

Για αγωγούς Φ110: 20% ασφαλτόδρομος 

80% χωματόδρομος 

 
 

Η κατανομή των οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ110 489  1.956 2.445 

ΣΥΝΟΛΟ 489  1.956 2.445 

 
1.5.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



16 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.5.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.5.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5, 16 και 20 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ110PE 0.110 0.0095 489.00 0.60 0.10 0.80 1.01 296.33 115.65 88.02 293.40 296.33 

    489.00     296.33 115.65 88.02 293.40 296.33 

 

1.5.4.2. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5, 16 και 20 atm Σε Χωματόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΚΑ- 
ΛΥΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ Ν.20.02 

(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΥΔΡ 5.04 
(m3) 

 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ110 PE 0.110 0.0095 1,956.00 0.60 0.10 0.80 1.01 1185.34 462.59 704.16 481.18 

    1,956.00     1185.34 462.59 704.16 481.18 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.6. ΠΕΛΟΠΙΟ 

 

 

 

1.6.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 

 
KGR 

 

 
200 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

85 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

250 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 6 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ. 3 

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ. 2 

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ. 6 

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 6 

 Φ50 ΤΕΜ. 5 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 25 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
21 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.6.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

18 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 1.729 ≈ 1.730 30 1.760 

Φ90 12.5 atm 573 ≈ 575 15 590 

Φ110 12.5 atm 958 ≈ 960 20 980 

Φ160 12.5 atm 692 ≈ 695 15 710 

ΣΥΝΟΛΟ 4.040 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 80 μ. 

 
1.6.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.6.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.6.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 1.760   1.760 

Φ90 590   590 

Φ110 980   980 

Φ160 710   710 

ΣΥΝΟΛΟ 4.040   4.040 

 

1.6.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.6.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.6.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 1,760.00 0.50 0.10 0.80 0.96 847.44 313.95 264.00 880.00 847.44 

2 Φ90PE 0.090 0.0064 590.00 0.50 0.10 0.80 0.99 292.05 111.30 88.50 295.00 292.05 

3 Φ110PE 0.110 0.0095 980.00 0.60 0.10 0.80 1.01 593.88 231.77 176.40 588.00 593.88 

4 Φ160PE 0.160 0.0201 710.00 0.60 0.10 0.80 1.06 451.56 181.68 127.80 426.00 451.56 

    4,040.00     2,184.93 838.72 656.70 2,189.00 2,184.93 
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1.7. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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1.7.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 

 
KGR 

 

 
120 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

80 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

50 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 1 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ. 2 

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 ΤΕΜ. 4 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 8 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
6 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  
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1.72. Πίνακας αγωγών δικτύου 
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ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 PE 12.5 atm 496 ≈ 500 10 510 

Φ63 PE 16 atm 1.244 ≈ 1.250 30 1.280 

Φ90 PE 16 atm 945 ≈ 950 20 970 

ΣΥΝΟΛΟ 2.760 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 60 μ. 

 
1.7.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.7.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.7.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 1.790   1.790 

Φ90 970   970 

ΣΥΝΟΛΟ 2.760   2.760 

 

1.7.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 
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1.7.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.7.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 1,790.00 0.50 0.10 0.80 0.96 861.89 319.34 268.50 895.00 861.89 

2 Φ90 PE 0.090 0.0064 970.00 0.50 0.10 0.80 0.99 480.15 182.94 145.50 485.00 480.15 

    2,760.00     1,342.04 502.28 414.00 1,380.00 1,342.04 



ΤΕΥΧΟΣ Β: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 23 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.8. ΣΜΙΛΑ 

 

 

 

1.8.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

250 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

35 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

60 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 2 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ.  

 
Δικλείδες 

συρταρωτές 

10 ατμ. 

 
(ελέγχου & εκκένωσης) 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  
Φ100 ΤΕΜ. 2 
Φ80 ΤΕΜ  

Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ.  
Φ50 ΤΕΜ.  

Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 2 

Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ.  

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 2 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 2 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  
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1.8.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 
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ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ110 PE 12.5 atm 2.626 ≈ 2.630 20 2.650 

ΣΥΝΟΛΟ 2.650 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.8.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.8.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.8.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ110 2.650   2.650 

ΣΥΝΟΛΟ 2.650   2.650 

 

1.8.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.8.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.8.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

2 Φ110PE 0.110 0.0095 2,650.00 0.60 0.10 0.80 1.01 1,605.90 626.73 477.00 1,590.00 1,605.90 

    2,650.00     1,605.90 626.73 477.00 1,590.00 1,605.90 
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1.9. ΣΤΡΕΦΙ 
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1.9.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

350 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

85 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

120 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 6 

 
Δικλείδες 

συρταρωτές 

10 ατμ. 

 
(ελέγχου & εκκένωσης) 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Φ100 ΤΕΜ.  

Φ80 ΤΕΜ.  

Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 6 

Φ50 ΤΕΜ. 12 

Φ50 (Αερεξ/γοί)  ΤΕΜ.  

Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 20 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
18 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ.  

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.9.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  27 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 2.464 ≈ 2.470 30 2.500 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.9.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.9.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.9.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 2.500   2.500 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500   2.500 

 

1.9.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



28 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.9.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.9.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 PE 0.063 0.0031 2,500.00 0.50 0.10 0.80 0.96 1,203.75 446.00 375.00 1,250.00 1,203.75 

    2,500.00     1,203.75 446.00 375.00 1,250.00 1,203.75 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.10. ΦΛΟΚΑ 

 

 

 

1.10.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

300 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

50 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

50 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ. 1 

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 1 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ. 1 

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 ΤΕΜ. 2 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
3 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ. 1 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.10.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

30 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 672 ≈ 675 15 690 

Φ125 12.5 atm 374 ≈ 380 10 390 

ΣΥΝΟΛΟ 1.080 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 25 μ. 

 
1.10.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.10.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.10.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Η κατανομή ανά τύπο των οδοστρωμάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου έχει ως εξής: 

Για αγωγούς Φ63: 100% ασφαλτόδρομος 

Για αγωγούς Φ125: 50% ασφαλτόδρομος 

50% χωματόδρομος 

 
Η κατανομή των οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 690   690 

Φ125 195  195 390 

ΣΥΝΟΛΟ 885  195 1.080 

 
1.10.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.10.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.10.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 690.00 0.50 0.10 0.80 0.96 332.24 123.10 103.50 345.00 332.24 

2 Φ125 PE 0.125 0.0123 195.00 0.60 0.10 0.80 1.03 119.93 47.33 35.10 117.00 119.93 

    885.00     452.16 170.43 138.60 462.00 452.16 

 

1.10.4.2. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Χωματόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 

ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΚΑ- 
ΛΥΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ Ν.20.02 

(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΥΔΡ 5.04 
(m3) 

 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ125 PE 0.125 0.0123 195.00 0.60 0.10 0.80 1.03 119.93 47.33 70.20 49.73 

    195.00     119.93 47.33 70.20 49.73 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.11. ΑΣΤΡΑΣ 

32  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

1.11.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

300 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

20 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

60 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 2 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 3 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 3 

 Φ50 ΤΕΜ.  

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 2 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 2 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 10 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ.  

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 2 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.11.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  33 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 2.368 ≈ 2.370 30 2.400 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.11.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.11.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.11.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 2.400   2.400 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400   2.400 

 

1.11.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



34 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.11.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.11.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 2,400.00 0.50 0.10 0.80 0.96 1,155.60 428.16 360.00 1,200.00 1,155.60 

    2,400.00     1,155.60 428.16 360.00 1,200.00 1,155.60 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.12. ΛΑΜΠΕΙΑ 

 

 

 

1.12.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

500 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

60 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

100 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 5 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ. 2 

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 4 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 4 

 Φ50 ΤΕΜ.  

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 5 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 4 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 30 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
8 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 5 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ. 2 



ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.12.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

36 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ50 12.5 atm 2.972 ≈ 2.975 20 2.995 

Φ50 16 atm 2.160 15 2.175 

ΣΥΝΟΛΟ 5.170 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

 
1.12.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.12.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.12.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ50 5.170   5.170 

ΣΥΝΟΛΟ 5.170   5.170 

 

1.12.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.12.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.12.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ50 ΡΕ 0.050 0.0020 5,170.00 0.50 0.10 0.80 0.95 2,455.75 894.42 775.50 2,585.00 2,455.75 

    5,170.00     2,455.75 894.42 775.50 2,585.00 2,455.75 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.13. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 

38 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

1.13.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

150 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

70 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

50 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 1 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 2 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ. 1 

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 2 

 Φ50 ΤΕΜ.  

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 1 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 15 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
3 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 1 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.13.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  39 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ50 12.5 atm 279 ≈ 280 20 300 

Φ63 12.5 atm 161 ≈ 165 10 175 

Φ90 12.5 atm 1.588 ≈ 1.590 30 1.620 

ΣΥΝΟΛΟ 2.095 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 60 μ. 

 
1.13.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.13.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.13.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ50 300   300 

Φ63 175   175 

Φ90 1.620   1.620 

ΣΥΝΟΛΟ 2.095   2.095 

 

1.13.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



40 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
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1.13.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.13.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ50 ΡΕ 0.050 0.0020 300.00 0.50 0.10 0.80 0.95 142.50 51.90 45.00 150.00 142.50 

2 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 175.00 0.50 0.10 0.80 0.96 84.26 31.22 26.25 87.50 84.26 

3 Φ90PE 0.090 0.0064 1,620.00 0.50 0.10 0.80 0.99 801.90 305.53 243.00 810.00 801.90 

    2,095.00     1,028.66 388. 65 314.25 1,047.50 1,028.66 
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1.14. ΔΟΥΚΑΣ 

 

 

 

1.14.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

200 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

10 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

60 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 2 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ. 3 

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 2 

 Φ50 ΤΕΜ. 1 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 10 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  
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1.14.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

42 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 678 ≈ 680 20 700 

Φ90 12.5 atm 322 ≈ 325 25 350 

ΣΥΝΟΛΟ 1.050 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 35 μ. 

 
1.14.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.14.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.14.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 700   700 

Φ90 350   350 

ΣΥΝΟΛΟ 1.050   1.050 

 

1.14.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.14.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.14.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 700.00 0.50 0.10 0.80 0.96 337.05 124.88 105.00 350.00 337.05 

2 Φ90 PE 0.090 0.0064 350.00 0.50 0.10 0.80 0.99 173.25 66.01 52.50 175.00 173.25 

    1,050.00     510.30 190.89 157.50 525.00 510.30 
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1.15. ΚΟΥΜΑΝΗΣ 
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1.15.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

300 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

10 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

70 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 3 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 4 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ. 2 

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 4 

 Φ50 ΤΕΜ.  

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 3 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 12 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
4 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 2 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 3 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.15.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  45 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ125 12.5 atm 3.020 50 3.070 

ΣΥΝΟΛΟ 3.070 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 50 μ. 

 
1.15.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.15.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.15.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ125 3.070 - - 3.070 

ΣΥΝΟΛΟ 3.070   3.070 

 

1.15.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



46 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.15.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.15.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ125 PE 0.125 0.0123 3,070.00 0.60 0.10 0.80 1.03 1,888.05 745.09 552.60 1,842.00 1,888.05 

    3,070.00     1,888.05 745.09 552.60 1,842.00 1,888.05 



ΤΕΥΧΟΣ Β: ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 47 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.16. ΚΡΥΟΝΕΡΙ 

 

 

 

1.16.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

500 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

10 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

180 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 4 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 3 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ.  

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 3 

 Φ50 ΤΕΜ. 1 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 4 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 2 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 20 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 4 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.16.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

48 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 PE 12.5 atm 2.798 ≈ 2.800 50 2.850 

ΣΥΝΟΛΟ 2.850 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 50 μ. 

 
1.16.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.16.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.16.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63   2.850 2.850 

ΣΥΝΟΛΟ   2.850 2.850 

 

1.16.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.16.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.16.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Χωματόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
L 

(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑ- 
ΛΥΨΗΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

Ν.20.02 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΥΔΡ 5.04 
(m3) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 2,850.00 0.50 0.10 0.80 0.96 1,372.28 508.44 855.00 517.28 

    2,850.00     1,372.28 508.44 855.00 517.28 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.17. ΜΗΛΙΕΣ 

50 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

 

1.17.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

250 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

15 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

70 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ. 3 

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 1 

 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Δικλείδες Φ100 ΤΕΜ. 1 

συρταρωτές Φ80 ΤΕΜ.  

10 ατμ. Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 1 

 Φ50 ΤΕΜ. 1 

(ελέγχου & εκκένωσης) Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ. 3 

 Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ. 2 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 15 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
4 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ. 3 

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

1.17.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  51 

 

 

 
ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 PE 12.5 atm 631 ≈ 640 10 650 

Φ110 PE 12.5 atm 1.376 ≈ 1.380 20 1.400 

ΣΥΝΟΛΟ 2.050 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 
1.17.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.17.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.17.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Η κατανομή τύπο των οδοστρωμάτων στην περιοχή εκτέλεσης του έργου έχει ως εξής: 

1. Για αγωγούς Φ110: 100% ασφαλτόδρομος 

2. Για αγωγούς Φ63: 100% χωματόδρομος 

 
 

Η κατανομή των οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63   650 650 

Φ110 1.400   1.400 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400  650 2.050 

 
1.17.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 



52 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
 

1.17.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.17.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ110PE 0.110 0.0095 1,400.00 0.60 0.10 0.80 1.01 848.40 331.10 252.00 840.00 848.40 

    1,400.00     848.40 331.10 252.00 840.00 848.40 

 

1.17.4.2. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Χωματόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑ- 
ΛΥΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ Ν.20.02 

(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ ΜΕ 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΥΔΡ 5.04 
(m3) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 650.00 0.50 0.10 0.80 0.96 312.98 115.96 195.00 117.98 

    650.00     312.98 115.96 195.00 117.98 
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1.18. ΝΕΡΑΙΔΑ 

 

 

 
 

1.14.1. Κομβολόγιο δικτύου 
 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια. Από Κομβολόγιο. 

Περιλαμβάνονται χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια απαιτούμενα 

για την κατασκευή συνδέσεων οργάνων. Επίσης για τυχόν 

προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή 

όργανα. 

 
 

KGR 

 
 

130 

Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια σύνδεσης σωλήνων 

Επίσης ειδικά τεμάχια σύνδεσης νέων αγωγών με 

υφιστάμενους. 

Ενδεικτικά: ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού 

εύρους (ζιμπώ), ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι 

μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), σύνδεσμοι 

μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

 
 
 

KGR 

 
 
 

20 

Χαλύβδινα ειδικά τεμάχια. Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες 

φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας 

(από ΡΕ) για τη σύνδεση χυτοσιδηρών φλαντζωτών 

οργάνων ή ειδικών τεμαχίων. 

 

KGR 

 

30 

Αερεξαγωγοί βαλβίδες διπλής ενέργειας Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ50 ΤΕΜ.  

Φλοτεροβάνα Φ125 ΤΕΜ.  

Πυροσβεστικός κρουνός Φ80 ΤΕΜ. 2 

 
Δικλείδες 

συρταρωτές 

10 ατμ. 

 
(ελέγχου & εκκένωσης) 

Δ
ια

μ
έτ

ρ
ο

υ
 

Φ150 ΤΕΜ.  

Φ100 ΤΕΜ.  

Φ80 ΤΕΜ. 1 

Φ80 (Πυρ. Κρουνοί) ΤΕΜ. 2 

Φ50 ΤΕΜ.  

Φ50 (Αερεξ/γοί) ΤΕΜ.  

Φ50 (Εκκενώσεις) ΤΕΜ.  

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1.Τοποθετούνται στις θέσεις 

των κόμβων με οριζόντια ταυ και καμπύλες. 
ΤΕΜ. 5 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου, εκκένωσης, και πυροσβεστικού 

κρουνού, τύπου Φ1 

ΤΕΜ. 
2 

Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 ΤΕΜ. 1 

Φρεάτια αερεξαγωγού διπλής ενεργείας τύπου Φ4 ΤΕΜ.  

Πιεζοθραυστικά φρεάτια τύπου Φ6 ΤΕΜ.  
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1.14.2. Πίνακας αγωγών δικτύου 
 

 

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. (mm) ΜΗΚΟΣ (m) ΠΡΟΒΛΕΨΗ (m) ΣΥΝΟΛΟ (m) 

Φ63 12.5 atm 271 ≈ 275 10 285 

Φ90 12.5 atm 389 ≈ 390 15 405 

ΣΥΝΟΛΟ 690 

 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο και κλάδων μικρού μήκους για σύνδεση 

απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων. Σύνολο προσαύξησης: 25 μ. 

 
1.14.3. Κατανομή εκσκαφών - οδοστρωμάτων 

 
 

1.14.3.1. Χαρακτηρισμός εκσκαφών 

 
 

Ο χαρακτηρισμός των εκσκαφών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατανέμεται ως εξής: 

 
 

1. Εκσκαφές σε γεωημιβραχώδες έδαφος: 100 % 

2. Εκσκαφές σε βραχώδες έδαφος: 0 % 

 

1.14.3.2. Χαρακτηρισμός οδοστρωμάτων 

 
 

Το σύνολο των αγωγών διέρχεται από ασφαλτόδρομο. Επομένως, η κατανομή των 

οδοστρωμάτων ανά διάμετρο αγωγού συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
 

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Ασφαλτόδρομος Τσιμεντόδρομος Χωματόδρομος 

Φ63 285   285 

Φ90 405   405 

ΣΥΝΟΛΟ 690   690 

 

1.14.3.3. Μεταφορές 

 
 

Για τα άρθρα τιμολογίου τα οποία περιλαμβάνουν κόστος μεταφοράς υλικών ή προϊόντων, 

επιλέγεται για τον προσδιορισμό της δαπάνης μεταφοράς, απόσταση 20 χλμ. σε οδούς εκτός πόλης 

καλής βατότητας. Η απόσταση αυτή αφορά τόσο την προμήθεια υλικών και προϊόντων, όσο και την 

απόρριψη των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων. 
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1.14.4. Πίνακες Χωματισμών 

 
 

1.14.4.1. Πίνακες Χωματισμών Αγωγών Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΡΕ 12.5 atm Σε Ασφαλτόδρομο 
 

 
 
 

Α/Α 

 
ΟΝΟΜΑ- 

ΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΜ. 
(mm) 

 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 

(m) 

 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΟΜΗ 
ΑΓΩΓΟΥ 

(m2) 

 
ΜΗΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΥ 

L 
(m) 

 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓ/ΤΟΣ 
B 

(m) 

 
ΠΑΧΟΣ 

ΥΠΟΣΤΡ. 
α 

(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΕΠΙΚΑΛΥ- 
ΨΗΣ 

ΑΓΩΓΟΥ 
(m) 

 
ΥΨΟΣ 

ΟΡΥΓΜ/ΤΟΣ 
H 

(m) 

 
ΟΓΚΟΣ 

ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΥΔΡ 

N.20.01 
(m3) 

 
ΕΓΚ/ΣΜΟΣ 
ΜΕ ΑΜΜΟ 
ΥΔΡ 5.07 

(m3) 

ΕΠΑΝΕ- 
ΠΙΧΩΣΗ 

ΜΕ ΑΜΜΟ- 
ΧΑΛΙΚΟ 

ΥΔΡ 
5.05.01 

(m3) 

 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑ- 
ΣΗ ΑΣΦ/ΚΟΥ 
ΟΔΟΣΤΡ/ΤΟΣ 

ΥΔΡ 4.09 
(m2) 

 
 

ΠΛΕΟΝΑ- 
ΣΜΑΤΑ 

(m3) 

1 Φ63 ΡΕ 0.063 0.0031 285.00 0.50 0.10 0.80 0.96 137.23 50.84 42.75 142.50 137.23 

2 Φ90 PE 0.090 0.0064 405.00 0.50 0.10 0.80 0.99 200.48 76.38 60.75 202.50 200.48 

    690.00     337.70 127.23 103.50 345.00 337.70 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

56 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 

2.1. AΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ) 

 

2.1.1 Φρεάτιο τύπου Φ1 (Διάταξη δικλείδας ελέγχου, 
δικλείδας εκκένωσης ή πυροσβεστικού κρουνού) 

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

1. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 

(ΥΔΡ 9.10) 

1.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 9.10.03): 

0,20*0,70*0,70 = 0,10 μ3
 

 

2. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων #Φ10/15 (ΥΔΡ 9.26): 

 Ράβδος Φ10 : 0,617 χγρ/μ 

                      Έχουμε : (0,70/0,15)*2  10 τεμάχια Φ10 

                      Άρα : 10 τεμ. * 0,70 μ./τεμ. * 0,617 χγρ/μ. = 4,32 χγρ. 
 

3. Καλύμματα φρεατίων(ΥΔΡ 11.01): 

3.1 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (βανοφρεάτιο) (ΥΔΡ 11.01.02): 

Εξαρτήματα, υλικά και εργασία ανηγμένα σε χγρ: 30 χγρ. 

 

2.1.2. Φρεάτιο Δικλείδας Ελέγχου τύπου Φ2.1 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  

(ΥΔΡ 3.17):  

3,10*2,70*1,95 = 16,32 μ3
 

 

                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

2. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

 δικτύων. (ΥΔΡ 4.09): 

 (3,30*3,10) – (1,30*1,10) = 8,80 μ2
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

3. Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών (ΥΔΡ 5.04): 

(2,90*0,80*1,50*2) + (1,10*0,80*1,50*2) = 9,60 μ3
 

 

4. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (ΥΔΡ 5.09): 

 
4.1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου -Εξυγιαντική-

αποστραγγιστική στρώση με αμμοχάλικο (ΥΔΡ 5.09.02):  

1,40*1,20*0,30 = 0,50 μ3
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5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

5. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

(1,30*1,45*2)+(1,10*1,45*2)+(1,00*1,10*2)+ 

(0,80*1,10*2)+(1,00*0,80)+(3,14*0,60*0,2) = 12,10 μ2
 

 

6. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος(ΥΔΡ 9.10): 
 

6.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 9.10.03): 

(0,50*0,50*0,50) + (1,20*1,40*0,05) = 0,21 μ3
 

 
6.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05): 

(1,30*1,10*0,15*2) + (0,80*1,10*0,15*2) + (1,10*1,30*0,15) + 

(1,10*1,30*0,20) – [(3,14*0,602)/4]*0,20 = 1,14 μ3
 

 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ 9.26): 

Εσχάρα οπλισμού Φ10/10: Βάρος 8,64 χγρ/μ2 

[(1,20*1,35*4)+(1,00*1,35*4)+(1,20*1,00*4)] μ2 * 8,64 χγρ/μ2
 

– [(3,14*0,602)/4]*2 * 8,64 χγρ/μ2 = 139,24 χγρ. 

Επικαλύψεις και διαμόρφωση οπλισμών = 20,76 χγρ. 

Σύνολο : 159,99 χγρ. 

 

                     7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

8. Καλύμματα φρεατίων (ΥΔΡ 11.01) 

9.1 Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο σειράς D400 (ΥΔΡ 11.01.02): 

D=60 cm: 65 χγρ 

 

2.1.3. Φρεάτιο Αερεξαγωγού Βαλβίδας τύπου Φ4 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

2,70*2,90*1,80 = 14,09 μ3
 

 

                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

2. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων.(ΥΔΡ 4.09): 

 3,30 * 3,10 – 1.30 * 1.10 = 8,80 μ2
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

3. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04): 

 (2,90*0,80*1,50*2) + (1,10*0,80*1,50*2) = 9,60 μ3
 

 

4. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά (ΥΔΡ 5.09): 

 

4.1 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου- Εξυγιαντική-

αποστραγγιστική στρώση με αμμοχάλικο (ΥΔΡ 5.09.02):  

1,20*1,40*0,30 = 0,50 μ3
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5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

5. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

(1,30*1,45*2)+(1,10*1,45*2)+(1,00*1,10*2)+ 

(0,80*1,10*2)+(1,00*0,80)+(3,14*0,60*0,2) = 12,10 μ2
 

 

6. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος(ΥΔΡ 9.10): 
 

6.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 9.10.03): 

(0,50*0,50*0,50) + (1,20*1,40*0,05) + (0,25*0,25*0,25) = 0,22 μ3
 

 
6.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05): 

(1,30*1,10*0,15*2) + (0,80*1,10*0,15*2) + (1,10*1,30*0,15) + 

(1,40*1,30*0,20) – [(3,14*0,602)/4]*0,20 = 1,21 μ3 

 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ 9.26): 

Εσχάρα οπλισμού Φ10/10: Βάρος 8,64 χγρ/μ2 

[(1,20*1,35*4)+(1,00*1,35*4)+(1,20*1,00*4)] μ2 * 8,64 χγρ/μ2
 

– [(3,14*0,602)/4]*2 * 8,64 χγρ/μ2 = 139,24 χγρ. 

Επικαλύψεις και διαμόρφωση οπλισμών = 20,76 χγρ. 

Σύνολο : 159,99 χγρ. 

 

7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

8. Καλύμματα φρεατίων (ΥΔΡ 11.01) 
8.1Κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο σειράς D400 (ΥΔΡ 11.01.02): 

65 χγρ 
 

2.1.4. Πιεζοθραυστικό Φρεάτιο τύπου Φ6 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

3,40*2,90*1,25 = 12,33 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

2. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου  
(ΥΔΡ 5.05):  
 
2.1 για συνολικό πάχος επίχωσης ανω των 50 cm (ΥΔΡ 5.05.02):  

(3,40*0,80*1,00*2) + (1,30*0,80*1,00*2) = 7,52 μ3
 

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

3. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

                      (1,60*1,30*2) + (1,60*1,80*2) + (1,20*1,50*2) + (1,20*1,00*2) + (0,50+0,20)*1,00 

                       = 16,62 μ2
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4. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος(ΥΔΡ 9.10): 

 
4.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 9.10.03): 

(2,15*1,40*0,05) + (0,30*0,30*0,23) + (0,50*0,50*0,20) = 0,22 μ3
 

 
4.2 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (ΥΔΡ 9.10.05): 

(1,80*1,60*0,15*2) + (1,00*1,60*0,15*2) + (1,50*1,00*0,20) + 

(0,50*1,00*0,20) = 1,74 μ3
 

 

5. Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα 

(ΥΔΡ 9.23): 

4.1 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (ΥΔΡ 9.23.04): 

 5,25 χγρ 

 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων (ΥΔΡ 9.26): 

[(1,70*1,20*2) + (0,60*1,20*2) + (1,50*1,20*2*2) + (1,50*1,70*2*2)] μ2 * 8,64 χγρ/μ2
 

= 198,03 χγρ. 

Επικαλύψεις και διαμόρφωση οπλισμών = 21,97 χγρ. 

Σύνολο: 220,00 χγρ. 

 

6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

7. Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος.(ΥΔΡ 10.10): 

 
     7.1 Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που 
           υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ 
           ΕΝ1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.(ΥΔΡ 10.10.03): 

(1,00*1,20*2) + (1,50*1,20*2) + (1,00*1,50) + (0,80*1,00) = 8,30 μ2
 

 
7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
8. Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 

και την βαφή, επί τόπου του έργου (ΥΔΡ 11.05): 

8.1 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία-Κάλυμμα από γαλβανισμένη 

μπακλαβαδωτή λαμαρίνα πάχους 3 χλστ. (ΥΔΡ 11.05.02):  

40 χγρ 

 

9. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών(ΥΔΡ 11.07): 

9.1 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 

βάσεως(ΥΔΡ 11.07.01): 

40 χγρ 

 

10. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών(ΥΔΡ 11.08): 

10.1 Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό 

εποξειδικής βάσεως(ΥΔΡ 11.08.02): 
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40 χγρ 

11. Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (ΥΔΡ 11.09): 

40 χγρ 

 

2.1.5. Σώματα Αγκύρωσης τύπου Α1 
 

                    3.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

                      0.32 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

2. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου  
(ΥΔΡ 5.05):  
 
2.1 για συνολικό πάχος επίχωσης εως 50 cm (ΥΔΡ 5.05.02): 

                      0.14 μ3 

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

3. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

(0,20+0,15)*0,50*2+(0,20+0,15)*0,50+0,20*0,50+0,50*(0,302+0,152)1/2 = 0,74 μ2
 

 

4. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος 

                            (ΥΔΡ 9.10): 

 

4.1 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ 9.10.03): 

0,10 μ3
 

 

2.2. AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

2.2.1. Εργασίες Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας 
 

                  
 

                   Ι.ΥΔΡΑΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά. Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
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3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

                      Κατ’ εκτίμηση: 100 μ.μ. 
 

5.  Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

6. Πλεονάσματα σύμφωνα με την εκσκαφή τεχνικών έργων: 

1,60 μ3 ≈ 2 μ3
 

 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 1,60 μ3
 

Σύνολο : 1,60 ≈ 2 μ3
 

 

8. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.327,35 μ3 ≈ 1.350 μ3
 

 

                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.330 μ2
 

β. Προστίθενται 170 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.330 + 170 = 1.500 μ2
 

 

10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 100 μ2
 

 

11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3  

 

                   4. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 
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α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 399,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 0,70 μ3
 

γ) Προστίθενται 20,30 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 399,00 + 0,70 + 20,30 = 420 μ3 

 

13. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 508,00 μ3  ≈ 520 μ3 

 

 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

 

14. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 6,0 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ=3.69 ≈ 4,0 μ2
 

Σύνολο: 6 + 4 = 10 μ2
 

 

15. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 14,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,50 μ3
 

Σύνολο: 14,5 + 0,5 = 15 μ3
 

 

16. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 8 τεμ. 
 

18. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 

 
10. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

19. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σκυρόδεμα (ΥΔΡ 10.19): 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
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20. Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης 

(ΥΔΡ 10.23): 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

7. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

21. Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 

προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου (ΥΔΡ 11.05): 

Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 
 

22. Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών (ΥΔΡ 11.07): 

Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 

23. Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών (ΥΔΡ 11.08): 

Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 

24. Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών (ΥΔΡ 11.09): 

Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
 

25. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

29.1. Φ63/12.5 atm 

1.663 ≈ 1.670 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 

Σύνολο: 1.700 μ.μ. 
 

29.2. Φ160/12.5 atm 

797 ≈ 800 μ.μ. Πρόβλεψη: 0 μ.μ. 

Σύνολο: 800 μ.μ. 
 

26. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 150 χγρ 
 

27. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 
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Από Κομβολόγιο: 80 χγρ 
 
 
 

28. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 80 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

7. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 70 

8. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 20 
 

 

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

29. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 8   2 

 
 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 

 

9. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(9-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(3-2*0,2)+( 9-2*0,2)*( 3-2*0,2) = 108,20 μ2 ≈ 110 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 110 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 770 χγρ. 
 

 
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

                     12.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ – ΑΡΜΟΙ 
 

10. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 

cm (ΟΔΟ Β-34): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(9-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(3-2*0,2)+(9-2*0,2)*(5-2*0,2) = 108,20 μ2 ≈ 110 μ2
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2.2.2. Εργασίες Τ.Κ. Νέας Κάμενας 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 1 μήνας. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά. Άρα : 10 τεμ. * 1 μήνας = 10 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 1 μήνας. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 1 μήνας = 10 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 1 μήνες = 10 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

Πλεονάσματα σύμφωνα με την εκσκαφή τεχνικών έργων: 

0,96 ≈ 1,5 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 
 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 3 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 3 τεμ. = 0,96 μ3
 

Σύνολο : 0,96 ≈ 1,50 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 250,38 μ3 ≈ 270 μ3
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                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 260 μ2
 

β. Προστίθενται 20 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 260 + 20 = 280 μ2
 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 μ3 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 78,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 3 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 3 τεμ. = 0,42 μ3
 

γ) Προστίθενται 11,58 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 78,00 + 0,42 + 11,58 = 90 μ3 

 
12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 92,77 μ3  ≈ 100 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 7,60 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 3 τεμ. 

Άρα: 3 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =2,22 ≈2,40 μ2
 

Σύνολο: 7,60 + 2,40 = 10 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 5,70 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 
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Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 3 τεμ. 

Άρα: 3 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,30 μ3
 

 

Σύνολο: 5,70 + 0,30 = 6,00 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

α. Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 60 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/44.1): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/44.2): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

18. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/44.3): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
 

19. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

22.1. Φ63/12.5 atm 

496 ≈ 500 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 520 μ.μ. 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών                       

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 60 χγρ 
 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
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22. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 25 χγρ 
 
9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

38. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 12 
 

39. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 1 
 

 

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

23. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 
 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 3 1   

 

24. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 1 

 

25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 1 
 
 

2.2.3. Εργασίες Τ.Κ. Καυκωνίας 
 
 
                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 3 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά. Άρα : 10 τεμ. * 3 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 3 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 3 μήνες = 30 μήνες 
 

 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 
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10 μ2 * 3 μήνες = 30 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

2. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 80 μ.μ. 
 

3. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Πλεονάσματα σύμφωνα με τους Πίνακες Χωματισμών και την εκσκαφή τεχνικών έργων: 

168,67 + 4 = 172,67 ≈ 175 μ3
 

 

4. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 3,20 μ3
 

Σύνολο : 3,20 ≈ 4 μ3
 

 

5. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 407,52 μ3 ≈ 420 μ3
 

 

6. Εκσκαφή χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ Ν/3.21) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 428,17 μ3 ≈ 450 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 417,50 μ2
 

β. Προστίθενται 12,50 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 417,50 + 12,50 = 430 μ2
 

 

2. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 
 

                      Κατ’ εκτίμηση: 50 μ2 
 

3. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 μ3 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
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4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 259,50 μ3 ≈ 280 μ3
 

 

5. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 125,25 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 1,40 μ3
 

γ) Προστίθενται 13,35 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 125,25 + 1,40 + 13,35 = 140 μ3
 

 

6. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 153,10 μ3 

β) Σε Χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 163,17 μ3 

Σύνολο: 153,10 + 163,13 = 316,23 ≈ 330 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

7. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 12 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 10 τεμ. 

Άρα: 10 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =7,4 ≈8 μ2
 

Σύνολο: 12 + 8 = 20 μ2
 

 

8. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 4 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 10 τεμ. 

Άρα: 10 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,00 μ3
 

 

Σύνολο: 4 + 1 = 5 μ2
 

 

 

9. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 
 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
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10. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/ 44.1): 

Από κομβολόγιο: 6 τεμ. 
 

11. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/44.2): 
 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
 

12. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 
 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 35 μ. 

 

23.1. Φ63/12.5 atm 

410 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 430 μ.μ. 
 

23.2. Φ90/12.5 atm 

1.252 ≈ 1.255 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 1.270 μ.μ. 
 

13. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 
 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 200 χγρ 
 

14. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 80 χγρ 

 
 

15. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 70 χγρ 
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9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

16. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.20.11): 

τεμ. 20 
 

17. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν.20.12): 

τεμ. 3 

 
 

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

18. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 5 2   

 

19. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 
 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 1 
 

20. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 2 
 

                    

2.2.4. Εργασίες Τ.Κ. Αμπαρίου 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                   2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 
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διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 1,92 μ3 ≈ 3 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 6 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 6 τεμ. = 1,92 μ3
 

Σύνολο : 1,92 ≈ 3 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.112,27 μ3 ≈ 1.150 μ3
 

 

                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.155,00 μ2
 

β. Προστίθενται 35,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.155,00 + 35,00 = 1.190 μ2
 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 
 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 346,50 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 6 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 6 τεμ. = 0,84 μ3 

δ) Προστίθενται 12,66 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 346,50 + 0,84 + 12,66 = 360 μ3
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12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 412,10 μ3  ≈ 440 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 5,20 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 6 τεμ. 

Άρα: 6 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =4,43 ≈ 4,80 μ2
 

Σύνολο: 5,20 + 4,80 = 10 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 4,40 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 6 τεμ. 

Άρα: 6 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,60 μ3
 

Σύνολο: 4,40 + 0,60 = 5 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

α. Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/ 9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

18. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 3 τεμ. 
 

8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 
 

19. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

22.1. Φ63/12.5 atm 

2.276 ≈ 2.280 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 
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Σύνολο: 2.310 μ.μ. 

 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 200 χγρ 
 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
 

22. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
 
9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.12.53): 

τεμ. 26 
 

 

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 4 1   

 

25. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 3 
 

26. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 
 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 1 
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2.2.5. Εργασίες Τ.Κ. Ξηροκάμπου 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 20 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

2. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

3. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Πλεονάσματα σύμφωνα με τους Πίνακες Χωματισμών και εκσκαφή τεχνικών έργων: 

481,18 + 10 = 491,18 ≈ 496 μ3
 

 
4. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 25 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 25 τεμ. = 8,00 μ3
 

Σύνολο : 8,00 ≈ 10 μ3
 

5. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 296,33 μ3 ≈ 300 μ3
 

 

6. Εκσκαφή χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ Ν/3.21) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.185,34 μ3 ≈ 1.190 μ3
 

 

                    3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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7. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 293.40 μ2
 

β. Προστίθενται 6.60 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και  

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε  

πλάτος μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 293.40 + 6.60 = 300 μ2
 

 

8. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

9. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

10. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 704,16 μ3 ≈ 707 μ3
 

 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 88,02 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 25 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 25 τεμ. = 3,50 μ3
 

δ) Προστίθενται 8,48 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 88,02 + 3,50 + 8,48 = 100 μ3
 

 
 

12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 115,65 μ3  

β) Σε Χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 462,59 μ3 

Σύνολο: 115,65 + 462,59 = 578,24 ≈ 582 μ3 

 

5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 25 τεμ. 
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Άρα: 25 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =18,46 ≈20 μ2
 

Σύνολο: 20 + 20 = 40 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 7,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 25 τεμ. 

Άρα: 25 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 2,50 μ3
 

Σύνολο: 7,5 + 2,5 = 10 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

α. Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν.9. 44.1): 

Από κομβολόγιο: 4 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν.9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

 

6.ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

18. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σκυρόδεμα (ΥΔΡ 10.19): 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

19. Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης 

(ΥΔΡ 10.23): 

 

Κατ’ εκτίμηση: 40 μ.μ. 
 
 

                    8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

20. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 
 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 70 μ. 

 

20.1. Φ110/12.5 atm 

1.150 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 1.170 μ.μ. 
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20.2. Φ110/16 atm 

656 ≈ 660 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 

Σύνολο: 670 μ.μ. 
 

20.3. Φ110/20 atm 

594 ≈ 595 μ.μ. Πρόβλεψη: 40 μ.μ. 

Σύνολο: 605 μ.μ. 
 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 
 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 450 χγρ 
 

22. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
 

23. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 80 χγρ 
 
 
 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

1. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 6 4   

 

2. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 5 
 

3. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 4 
 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
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4. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(9-2*0,2)*(2,5-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(2,5-2*0,2)+(9-2*0,2)*(2,5-2*0,2) = 73,50 μ2 ≈ 80 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 80 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 560 χγρ. 
 
 

                        ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

                    12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 
 

5. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων,πάχους 2 cm 

(ΟΔΟ Β-34): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 
                     2*(9-2*0,2)*(2,5-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(2,5-2*0,2)+(9-2*0,2)*(2,5-2*0,2) = 73,50 μ2 ≈ 80 μ2 
 

2.2.6. Εργασίες Τ.Κ. Πελόπιου 
 

                   
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 4 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 4 μήνες = 60 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 4 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 4 μήνες = 40 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

15 μ2 * 4 μήνες = 60 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 150 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 8 μ3 ≈ 10 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 
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Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 25 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 30 τεμ. = 8,00 μ3
 

Σύνολο : 8,00 ≈ 10 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 2.184,93 μ3 ≈ 2.190 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 2.189,00 μ2
 

β. Προστίθενται 59,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 2.189 + 59 = 2.248 μ2
 

 

2. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ2
 

 

3. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 25 μ3 

 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

4. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 656,70 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 25 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 25 τεμ. = 3,50 μ3
 

γ) Προστίθενται 14,20 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 656,70 + 3,50 + 14,80 ≈ 675 μ3
 

 

5. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 838,72 μ3  ≈ 841 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

6. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 
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α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 30 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 25 τεμ. 

Άρα: 25 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =18,46 ≈ 20 μ2 

Σύνολο: 30 + 20 = 50 μ2
 

 

7. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 
 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 9,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 25 τεμ. 

Άρα: 25 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 2,50 μ3
 

Σύνολο: 9,5 + 2,5 = 12 μ2
 

 

8. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 
 

9. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 21 τεμ. 
 

10. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

                     8. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

10. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 50 μ. 

10.1. Φ63/12.5 atm 

1.729 ≈ 1.730 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 

Σύνολο: 1.760 μ.μ. 
 

10.2. Φ90/12.5 atm 

573 ≈ 575 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 590 μ.μ. 
 

10.3. Φ110/12.5 atm 

958 ≈ 960 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 980 μ.μ. 
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10.4. Φ160/12.5 atm 

692 ≈ 695 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 710 μ.μ. 
 

11. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 200 χγρ 
 

12. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 85 χγρ 
 

13. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 250 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

14. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 140 
 

15. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 30 
 

 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

16. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.13.03): 

Βάσει κομβολογίου: 
 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 5 12 2 3 

 

17. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 6 
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2.2.7. Εργασίες Τ.Κ. Πλάτανου 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 
 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

                      Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 2,56 μ3 ≈ 3 μ3 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 8 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 8 τεμ. = 2,56 μ3
 

Σύνολο : 2,56 ≈ 3 μ3
 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.342,04 μ3 ≈ 1.360 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.380,00 μ2
 

β. Προστίθενται 20,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 
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φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.380 + 20 = 1.400 μ2
 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 
 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 414,00 μ3 

γ) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 8 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 8 τεμ. = 1,12 μ3
 

δ) Προστίθενται 9,88 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 414,00 + 1,12 + 9,88 = 425 μ3
 

 

12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 502,28 μ3  ≈ 510 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 5,6 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 8 τεμ. 

Άρα: 8 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =5,91≈ 6,4 μ2
 

Σύνολο: 5,6 + 6,4 = 12 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 4,2 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 8 τεμ. 

Άρα: 8 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,80 μ3
 

Σύνολο: 4,2 + 0,8 = 5 μ2
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15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 

 
16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 6 τεμ. 

 
17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν.9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

                     8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 60 μ. 

16.1. Φ63/12.5 atm 

496 ≈ 500 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 

Σύνολο: 510 μ.μ. 
 
 

16.2. Φ63/16 atm 

1.244 ≈ 1.250 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 
Σύνολο: 1.280 μ.μ. 

 

16.3. Φ90/16 atm 

945 ≈ 950 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 970 μ.μ. 
 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 
 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 120 χγρ 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 
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Από Κομβολόγιο: 80 χγρ 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 
 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 50 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

22. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.12.53): 

τεμ. 55 
 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 5 
 

 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 4 3   

 

25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 1 
 
 

2.2.8. Εργασίες Τ.Κ. Σμίλας 
 

                   
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 10 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
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                    2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 25 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 1,60 μ3 ≈ 2 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 1,60 μ3
 

Σύνολο : 1,60 ≈ 2 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.605,90 μ3 ≈ 1.610 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.590,00 μ2
 

β. Προστίθενται 25,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.590,00 + 25,00 = 1.615 μ2
 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 
 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 477,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 
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Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 0,7 μ3
 

γ) Προστίθενται 12,30 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 477,00 + 0,70 + 12,30 = 490 μ3
 

 

12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 626,73 μ3  ≈ 628 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 6 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ = 3.69 ≈ 4 μ2
 

Σύνολο: 6 + 4 = 10 μ2
 

 
14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 4,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,50 μ3
 

Σύνολο: 4,5 + 0,5 = 5 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 20 μ. 

 
19.1. Φ110/12.5 atm 

2.626 ≈ 2.630 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 
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Σύνολο: 2.650 μ.μ. 
 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 250 χγρ 
 
 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 35 χγρ 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 60 χγρ 
 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

22. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 2  2  

 

23. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 2 

 

2.2.9. Εργασίες Τ.Κ. Στρεφίου 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 

 
Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 4 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 4 μήνες = 60 μήνες 
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2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 

 
Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 4 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 4 μήνες = 40 μήνες 

 
3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 4 μήνες = 40 μήνες 
 
 

                   2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

5. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 100 μ.μ. 
 

6. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 6,40 μ3 ≈ 7μ3
 

 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 20 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 20 τεμ. = 6,40 μ3
 

Σύνολο : 6,40 ≈ 7 μ3
 

8. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.203,75 μ3 ≈ 1.220 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.250,00 μ2
 

β. Προστίθενται 50,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.250 + 50 = 1.300 μ2
 

 

10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 80 μ2
 

 

11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 40 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
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12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου άνω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.01) 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 375,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 20 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 20 τεμ. = 2,80 μ3
 

γ) Προστίθενται 12,20 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 

 
Σύνολο : 375,00+ 2,80 + 12,20 = 390 μ3

 

 

13. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 446,00 μ3  ≈ 460 μ3
 

 

9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

14. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 14 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 20 τεμ. 

Άρα: 20 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ = 14.77 ≈ 16 μ2
 

Σύνολο: 14 + 16 = 30 μ2
 

 

15. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 8 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 20 τεμ. 

Άρα: 20 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 2,00 μ3
 

 
Σύνολο: 8 + 2 = 10 μ2

 

 
16. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 18 τεμ. 

 
8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 

 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 
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δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

 

18.1. Φ63/12.5 atm 

2.464 ≈ 2.470 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 

Σύνολο: 2.500 μ.μ. 

 
 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστάμενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 350 χγρ 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 85 χγρ 
 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 120 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

22. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 80 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 7 

 
 

                   10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 
 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 12 6   
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25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 6 

 

2.2.10. Εργασίες Τ.Κ. Φλόκα 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 
 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                   2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Πλεονάσματα σύμφωνα με τους Πίνακες Χωματισμών και εκσκαφή τεχνικών έργων: 

49,73 + 2 = 51,73 ≈ 57 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 1,60 μ3
 

Σύνολο : 1,60 ≈ 2 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 452,16 μ3 ≈ 470 μ3
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8. Εκσκαφή χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ Ν/3.21) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 119,93 μ3 ≈ 125 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 462 μ2
 

β. Προστίθενται 18 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 462 + 18 = 480 μ2
 

 

10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 70,20 μ3 ≈ 75 μ3
 

 

13. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου άνω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 138,60 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 0,70 μ3
 

γ) Προστίθενται 5,70 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 138,60 + 0,70 + 5,70 = 145 μ3
 

 

14. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 170,42 μ3 

β) Σε Χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 47,33 μ3 

Σύνολο: 170,42 + 47,33 = 217,75 ≈ 230 μ3
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

15. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 6 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ = 3,69 ≈ 4 μ2
 

Σύνολο: 6 + 4 = 10 μ2
 

 

16. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 4,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,50 μ3
 

Σύνολο : 4,5 + 0,5 = 5 μ2
 

 

17. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

18. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 3 τεμ. 
 

19. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 

20. Πιεζοθραυστικά Φρεάτια τύπου Φ6 (ΥΔΡ Ν/9.44.4): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 

 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

21. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 25 μ. 

22.1. Φ63/12.5 atm 

672 ≈ 675 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 690 μ.μ. 

22.2. Φ125/12.5 atm 

374 ≈ 380 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  97 

 

 

Σύνολο: 390 μ.μ. 
 

22. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 300 χγρ 
 

23. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.50): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 50 χγρ 
 

24. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 50 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

25. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 14 

 
26. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 1 
 

 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

27. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 2 1 1  

 

28. Φλοτεροβάνα 16 ατμ. (ΥΔΡ Ν/13.51): 

Βάσει του κομβολογίου: Φ125 τεμ. 1 

29. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 1 
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2.2.11. Εργασίες Τ.Κ. Αστρά 
 
                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

5 μ2 * 2 μήνες = 10 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικων έργων: 3,20 μ3 ≈ 4 μ3
 

 

6. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν.20.01) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.155,60 μ3 ≈ 1.170 μ3
 

 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 3,20 μ3
 

Σύνολο : 3,20 ≈ 4 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.200,00 μ2 
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β. Προστίθενται 50,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και  

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε  

πλάτος μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

 
Σύνολο : 1.200 + 50 = 1.250 μ2

 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 30 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου έως 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.01) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 360,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 1,40 μ3
 

δ) Προστίθενται 13,60 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 360,00 + 1,40 + 13,60 = 375 μ3
 

 

12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 428,16 μ3  ≈ 440 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 12 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 10 τεμ. 

Άρα: 10 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =7,40 ≈ 8 μ2
 

Σύνολο: 12 + 8 = 20 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 9 μ3 

 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 10 τεμ. 
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Άρα: 10 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,00 μ3
 

Σύνολο: 9 + 1 = 10 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡΝ/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 5 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

19.1. Φ63/12.5 atm 

2.368 ≈ 2.370 μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 

Σύνολο: 2.400 μ.μ. 

 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 300 χγρ 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 60 χγρ 
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9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

38. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 25 
 

39. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 2 
 

 
                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

23. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 4 3   

 

24. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 2 τεμ. 
 

25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 3 
 

 

2.2.12. Εργασίες Τ.Κ. Λαμπείας 
 

 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 
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Κατ’ εκτίμηση: 20 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 9,60 μ3 ≈ 10 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 30 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 30 τεμ. = 9,60 μ3
 

Σύνολο : 9,60 ≈ 10 μ3 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 2.455,75 μ3 ≈ 2.500 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 2.585,00 μ2
 

β. Προστίθενται 155 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 2.585 + 155 = 2.740 μ2
 

 

9. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3 

 

5.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

10. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου άνω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 775.50 μ3
 

b) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 30 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 30 τεμ. = 4,20 μ3
 

g) Προστίθενται 20.30 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 775.50 + 7.20 + 20.30 = 800 μ3
 

 

 

11. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 894.41 μ3  ≈ 950 μ3
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5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

12. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 26 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 30 τεμ. 

Άρα: 30 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =22,16 ≈ 24 μ2
 

Σύνολο: 26 + 24 = 50 μ2
 

 

13. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 17 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 30 τεμ. 

Άρα: 30 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 3,00 μ3
 

Σύνολο: 17 + 3 = 20 μ2 

14. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 200 χγρ. 
 

15. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 8 τεμ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 5 τεμ. 
 

18. Πιεζοθραυστικά Φρεάτια τύπου Φ6 (ΥΔΡ Ν/9.44.4): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

19. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 35 μ. 

 
 

 
19.1. Φ50/12.5 atm 

2.972 ≈ 2.975 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 
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Σύνολο: 2.995 μ.μ. 
 

19.2. Φ50/16 atm 

2.160 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 2.175 μ.μ. 

 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 500 χγρ 
 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 60 χγρ 
 

22. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 100 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.12.53): 

τεμ. 8 
 

 
                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 
 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 9 4   

 

25. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 
 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 5 
 

26. Φλοτεροβάνα 16 ατμ. (ΥΔΡ Ν/13.51): 

Βάσει του κομβολογίου: Φ50 τεμ. 2 
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27. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 4 

 

2.2.13. Εργασίες Τ.Κ. Αγίας Τριάδας 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

5. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

6. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 4,80 μ3 ≈ 5 μ3
 

 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 15 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 15 τεμ. = 4,80 μ3
 

Σύνολο : 4,80 ≈ 5 μ3
 

8. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.028,66 μ3 ≈ 1.030,00 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.047,50 μ2
 

β. Προστίθενται 52,50 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 
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φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.047,50 + 52,50 = 1.100 μ2
 

 

10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 
 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 

11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 314,25 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 15 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 15 τεμ. = 2,10 μ3
 

γ) Προστίθενται 13,65 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 

 
Σύνολο : 314,25 + 2,10 + 16,65 = 330 μ3

 

 

13. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 388,65 μ3  ≈ 400 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

14. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 23,00 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 15 τεμ. 

Άρα: 15 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ = 11,08 ≈ 12,00 μ2
 

Σύνολο: 23,00 + 12,00 = 35 μ2
 

 

15. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 13,5 μ3 

 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 15 τεμ. 

Άρα: 15 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,50 μ3
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Σύνολο: 13,50+ 1,50 = 15  μ2
 

 

16. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 150 χγρ. 
 

17. Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9 44.1): 

Από κομβολόγιο: 3 τεμ. 
 

18. Φρεάτια δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 

 

19. Φρεάτιο αεραεξαγωγών  βαλβίδων τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

20. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 60 μ. 

 

20.1. Φ50/12.5 atm 

279 ≈ 280 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 300 μ.μ. 
 

20.2. Φ63/12.5 atm 

161 ≈ 165 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 

Σύνολο: 175 μ.μ. 
 

20.3. Φ90/12.5 atm 

1.588 ≈ 1.590μ.μ. Πρόβλεψη: 30 μ.μ. 

Σύνολο: 1.620 μ.μ. 

 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με  

 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 150 χγρ 
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22. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν.20.07): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 70 χγρ 
 

23. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν.20.08): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 50 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

24. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 40 
 

25. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν/12.54): 

τεμ. 4 
 

 
                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

26. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 
 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 2 3   

 

27. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 1 
 

28. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 2 

 
 
 

2.2.14. Εργασίες Τ.Κ. Δούκα 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
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2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 70 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 3,20 μ3 ≈ 4 μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 
 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 3,20 μ3
 

Σύνολο : 3,20 ≈ 4 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 510,30 μ3 ≈ 530 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 525,00 μ2 

 

 

β. Προστίθενται 25,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 525,00 + 25,00 = 550 μ2
 

 

9. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 80 μ2
 

 

10. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 
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Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

11. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 157,50 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 10 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 10 τεμ. = 1,40 μ3
 

γ) Προστίθενται 6,10 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 

 
Σύνολο : 157,50 + 1,40 + 6,10 = 165 μ3

 

 

12. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 
 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 190,89 μ3  ≈ 200 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

13. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 
 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 12 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 10 τεμ. 

Άρα: 10 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =7,40 ≈ 8 μ2
 

Σύνολο: 12 + 8 = 20 μ2
 

 

14. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 
 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 7 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 10 τεμ. 

Άρα: 10 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,00 μ3
 

Σύνολο: 7 + 1 = 8 μ2
 

 

15. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 
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Από κομβολόγιο: 5 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 45 μ. 

 

19.1. Φ63/12.5 atm 

678 ≈ 680 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 700 μ.μ. 
 

19.2. Φ90/12.5 atm 

322 ≈ 325 μ.μ. Πρόβλεψη: 25 μ.μ. 

Σύνολο: 350 μ.μ. 
 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 200 χγρ 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 10 χγρ 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 60 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

22. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν/12.53): 

τεμ. 47 
 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν.12.54): 
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τεμ. 3 
 

 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 1 5   

25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 2 
 

                   

2.2.15. Εργασίες Τ.Κ. Κούμανη 
 

                   
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 
 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

4. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 3,84 μ3 ≈ 4 μ3
 

 
6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 
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Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 12 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 12 τεμ. = 3,84 μ3
 

Σύνολο : 3,84 ≈ 4 μ3
 

 

7. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.888,05 μ3 ≈ 1.950 μ3
 

 
                  3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 1.842,00 μ2
 

β. Προστίθενται 58,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 1.842 + 58 = 1.900 μ2
 

 

10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ2
 

 
11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 552,60 μ3  

 

 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 12 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 12 τεμ. = 1,68 μ3
 

γ) Προστίθενται 15,72 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 552,30 + 1,68 + 15,72 = 570 μ3
 

 

13. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 745,09 μ3  ≈ 850 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

14. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 
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α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 11,00 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 12 τεμ. 

Άρα: 12 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =8,86 ≈9,00 μ2
 

Σύνολο: 11,00 + 9,00 = 20 μ2
 

 

15. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 8,80 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 12 τεμ. 

Άρα: 12 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,20 μ3
 

Σύνολο: 8,80 + 1,20 = 10 μ2
 

 

16. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν.9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 4 τεμ. 
 

18. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν.9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

19. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν.9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 3 τεμ. 
 

 
8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 

 
20. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 50 μ. 

 

20.1. Φ125/12.5 atm 

3.020 μ.μ. Πρόβλεψη: 50 μ.μ. 

Σύνολο: 3.070 μ.μ. 

 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 
 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 
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οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 300 χγρ 

 
22. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 10 χγρ 
 

23. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 70 χγρ 

 
                  10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

24. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 3 4 2  

 

25. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 3 

 
26. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 4 
 

2.2.16. Εργασίες Τ.Κ. Κρυονερίου 
 
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                   1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 
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Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 
10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 

 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

5. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 517,28 + 6,40 = 523,68≈ 550μ3
 

 

6. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 20 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 20 τεμ. = 6,40 μ3
 

Σύνολο : 6,40 ≈ 7 μ3
 

 

7. Εκσκαφή χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ Ν/3.21) 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 1.372,28 μ3 ≈ 1.450 μ3
 

 

                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

8. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 μ3 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

 

9. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04) 

 
Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 855,00 μ3 ≈ 903 μ3

 

 

10. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 
Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 20 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 20 τεμ. = 2,80 μ3
 

 

Σύνολο : 2,80 = 3,00 μ3
 

 

11. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 
 

Σε Χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 508,44 μ3 ≈ 537 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
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12. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 14 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 20 τεμ. 

Άρα: 20 τεμ. * 0,80 μ2/τεμ =14,77 ≈16 μ2 

Σύνολο: 16 + 14 = 30 μ2
 

 

13. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 8 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 20 τεμ. 

Άρα: 20 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 2,00 μ3
 

Σύνολο: 8 + 2 = 10 μ2
 

 

14. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

15. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

 

16. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

17. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 4 τεμ. 
 

8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 

18. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 50 μ. 

18.1. Φ63/12.5 atm 

2.798 ≈ 2.800 μ.μ. Πρόβλεψη: 50 μ.μ. 

Σύνολο: 2.850 μ.μ. 
 

19. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 
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οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 500 χγρ 
 

20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 10 χγρ 
 

21. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 180 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

22. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.20.11): 

τεμ. 5 
 

 

                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

23. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 7 3   

 

24. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 
 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 4 
 

25. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 3 
 

 

2.2.17. Εργασίες Τ.Κ. Μηλιών 
 

                   
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
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1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

5. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 
Κατ’ εκτίμηση: 25 μ.μ. 

 

6. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 

Πλεονάσματα σύμφωνα με τους Πίνακες Χωματισμών και εκσκαφή τεχνικων εργων: 

117,98 + 4,80 = 122,78 ≈ 131 μ3
 

 
 
 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 

Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 15 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 15 τεμ. = 4,80 μ3
 

Σύνολο : 4,80 ≈ 6 μ3
 

 

8. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 848,40μ3 ≈ 849 μ3
 

 
9. Εκσκαφή χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 

κατοικημένων περιοχών (ΥΔΡ Ν/3.21) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 312,98 ≈ 320 μ3
 

 
                   3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

10. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 840,00 μ2
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β. Προστίθενται 60,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 840,00 + 60,00 = 900 μ2
 

 
11. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ2
 

 
12. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

13. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης (ΥΔΡ 5.04) 

 

Σε χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 195,00 μ3 ≈ 210 μ3
 

 

14. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου ανω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 252,00 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 15 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 15 τεμ. = 2,10 μ3
 

γ) Προστίθενται 17,90 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
  

Σύνολο : 252,00 + 2,10 + 17,90 = 272 μ3
 

 
15. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 331,10 μ3 

β) Σε Χωματόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 115,96 μ3 

Σύνολο: 331,10 + 115,96 = 447,06 ≈ 450 μ3
 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
 

16. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 18 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 15 τεμ. 

Άρα: 15 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =11,08 ≈12 μ2
 

Σύνολο: 18 + 12 = 30 μ2
 

 

17. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 
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Κατ’ εκτίμηση: 8,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 15 τεμ. 

Άρα: 15 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 1,50 μ3
 

Σύνολο: 8,5 + 1,5 = 10 μ2
 

 

18. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

19. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 4 τεμ. 
 

20. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 
 

21. Φρεάτια Αερεξαγωγών τύπου Φ4 (ΥΔΡ Ν/9.44.3): 

Από κομβολόγιο: 3 τεμ. 
 
 

6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

22. Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης 

(ΥΔΡ 10.23): 

 

Κατ’ εκτίμηση: 30 μ.μ. 

 
8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 

 
24. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 30 μ. 

24.1. Φ63/12.5 atm 

631 ≈ 640 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 

Σύνολο: 650 μ.μ. 

 
24.2. Φ110/12.5 atm 

1.376 ≈ 1.380 μ.μ. Πρόβλεψη: 20 μ.μ. 

Σύνολο: 1.400 μ.μ. 

 
25. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 
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υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 250 χγρ 
 

26. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 15 χγρ 
 

27. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 70 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

32. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.20.11): 

τεμ. 5 
 
 

 
                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
 

28. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια 6 1 1  

 
 

29. Αερεξαγωγοί διπλής ενεργείας (ΥΔΡ 13.09): 

Βάσει του κομβολογίου (δεν περιέχεται η δικλείδα): Φ50 τεμ. 3 

 
 

30. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 1 

 
 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 

31. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 
Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 
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2*(7-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(3-2*0,2)+(7-2*0,2)*(5-2*0,2) = 88,60 μ2 ≈ 100 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 100 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 700 χγρ. 
 
 
 
 

                        ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

                        12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 
 

33. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 

cm (ΟΔΟ Β-34): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(7-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(5-2*0,2)*(3-2*0,2)+(7-2*0,2)*(5-2*0,2) = 88,60 μ2 ≈ 100 μ2
 

 

 

2.2.18. Εργασίες Τ.Κ. Νεράιδας 
 

                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

                     1.ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

1. Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (ΥΔΡ 1.01) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 τεμάχια συνολικά. Άρα : 15 τεμ. * 2 μήνες = 30 μήνες 
 

2. Αναλάμποντες φανοί Επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ 1.03) 
 

Για την φάση εκτέλεσης έργων. Εκτιμάται διάρκεια έργων 2 μήνες. 

Κατ’ εκτίμηση: 10 τεμάχια συνολικά 

Άρα : 10 τεμ. * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

3. Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών 

(ΥΔΡ 1.05) 

 

10 μ2 * 2 μήνες = 20 μήνες 
 

                    2.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

5. Προσαύξηση τιμών εκσκαφών για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ 3.12) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ.μ. 
 

6. Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής (ΥΔΡ 3.16) 
 

                      Από εκσκαφή τεχνικών έργων: 1,60 μ3 ≈ 2 μ3 
 

7. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΥΔΡ 3.17): 
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Εκσκαφές επιπλέον του σκάμματος για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,32 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 1,60 μ3
 

Σύνολο : 1,60 ≈ 2 μ3
 

8. Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων Υδρευσης ή Αποχέτευσης σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή (ΥΔΡ Ν/3.20) 

 
Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 337,70 μ3 ≈ 350 μ3

 

 

                  3. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

9. Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος (ΥΔΡ 4.09.02) 

α. Από Πίνακα Χωματισμών: 345,00 μ2 

 

 

β. Προστίθενται 15,00 μ2 για αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων σε θέσεις κόμβων δικτύου και 

φρεατίων όπου δημιουργείται αποξήλωση τοπικά του υφισταμένου οδοστρώματος σε πλάτος 

μεγαλύτερο των 0,7 μ. 

Σύνολο : 345,00 + 15,00 = 360 μ2
 

 
10. Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες (ΥΔΡ 4.10) 

 

Κατ’ εκτίμηση: 20 μ2
 

 
11. Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (ΥΔΡ 4.13) 

 

Καθαίρεση μικροκατασκευών, υφιστάμενων φρεατίων, πεζοδρομίων κ.λπ. 

Κατ’ εκτίμηση: 15 μ3
 

 

4.ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
 

12. Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 

λατομείου άνω των 50 εκ. (ΥΔΡ 5.05.02) 

 

α) Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 103,50 μ3 

β) Επιχώσεις επιπλέον για σώματα αγκύρωσης. 

Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο : 5 τεμ. 

Άρα : 0,14 μ3/τεμ. * 5 τεμ. = 0,70 μ3
 

γ) Προστίθενται 5,80 μ3 για επιχώσεις μικροκατασκευών. 
 

Σύνολο : 103,50 + 0,70 + 5,80 = 110 μ3
 

 

13. Εγκιβωτισμός σωληνώσεων με άμμο (ΥΔΡ 5.07): 

Σε ασφαλτόδρομο: Από Πίνακα Χωματισμών: 127,23 μ3  ≈ 132 μ3
 

 

 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
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14. Ξυλότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ 9.01): 
 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 11 μ2
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1 από κομβολόγιο: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,74 μ2/τεμ =3,69 ≈ 4 μ2
 

Σύνολο: 11 + 4 = 15 μ2
 

 

15. Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο (ΥΔΡ 9.10.03): 

α) Για αποκατάσταση μικροκατασκευών, κ.λ.π.: 

Κατ’ εκτίμηση: 6,5 μ3
 

β) Σώματα αγκύρωσης τύπου Α1: 

Στις θέσεις των κόμβων, καμπυλών και δικλείδων εκκένωσης. 

Βάσει του κομβολογίου: 5 τεμ. 

Άρα: 5 τεμ. * 0,10 μ3/τεμ = 0,50 μ3
 

Σύνολο: 6,5 + 0,5 = 7 μ2
 

 

16. Σιδηρούς οπλισμός με ράβδους και δομικό πλέγμα (ΥΔΡ 9.26) 

 

Οπλισμός για μικροκατασκευές και αποκαταστάσεις μικροκατασκευών, περιτοιχισμάτων ή 

υφισταμένων φρεατίων: 

Δομικό πλέγμα Τ139: Κατ’ εκτίμηση: 100 χγρ. 
 

17. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ1 (ΥΔΡ Ν/9.44.1): 

Από κομβολόγιο: 2 τεμ. 
 

18. Φρεάτια Δικλείδων ελέγχου τύπου Φ2.1 (ΥΔΡ Ν/9.44.2): 

Από κομβολόγιο: 1 τεμ. 

 
8.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 

 

19. Σωλήνες ΡΕ (ΥΔΡ 12.14): 
 

Οι προμετρηθείσες ποσότητες αγωγών σύμφωνα με την οριζοντιογραφία προσαυξάνονται για 

την πρόβλεψη κλάδων σύνδεσης μικρού μήκους απομακρυσμένων ή νέων κτισμάτων με το 

δίκτυο. Σύνολο προσαύξησης: 25 μ. 

 

19.1. Φ63/12.5 atm 

271 ≈ 275 μ.μ. Πρόβλεψη: 10 μ.μ. 

Σύνολο: 285 μ.μ. 
 

19.2. Φ90/12.5 atm 

389 ≈ 390 μ.μ. Πρόβλεψη: 15 μ.μ. 

Σύνολο: 405 μ.μ. 
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20. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια (ΥΔΡ 12.17.01): 
 

Περιλαμβάνονται ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια που απαιτούνται για την κατασκευή συνδέσεων 

οργάνων. Επίσης για προσωρινές συνδέσεις με υφιστάμενους αγωγούς ή συνδέσεις με 

υφιστά- μενα όργανα κλπ. Για την κατασκευή κόμβων χωρίς όργανα ή καμπυλών 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ειδικά τεμάχια ΡΕ που συγκολλούνται αυτογενώς με 

ηλεκτρομούφες. Τα τεμάχια αυτά περιέχονται στην τιμή των σωλήνων και δεν πληρώνονται 

ιδιαιτέρως. 

Από Κομβολόγιο: 130 χγρ 

 
 

21. Χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια συνδέσεων αγωγών (ΥΔΡ Ν/12.51): 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ολισθαίνοντες σύνδεσμοι σύσφιξης μεταβλητού εύρους (ζιμπώ), 

ταχυσύνδεσμοι, ημιφλαντζωτοί σύνδεσμοι μεγάλου εύρους ανοχών (φλαντζοζιμπώ), 

σύνδεσμοι μούφας - φλάντζας (φλαντζοκεφαλές) κλπ. παρεμφερείς. 

Από Κομβολόγιο: 20 χγρ 
 

22. Φλάντζες χαλύβδινες τρελές (ΥΔΡ Ν/12.52): 

Περιλαμβάνονται οι χαλύβδινες φλάντζες που τοποθετούνται επί του λαιμού φλάντζας (από 

ΡΕ) για τη σύνδεση φλαντζωτών οργάνων ή τεμαχίων. 

Από Κομβολόγιο: 30 χγρ 
 

9. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 

23. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ32 (ΥΔΡ Ν.20.11): 

τεμ. 65 
 

24. Ιδιωτική σύνδεση ύδρευσης Φ63 (ΥΔΡ Ν.20.12): 

τεμ. 5 
 

 
                     10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 

25. Δικλείδες συρταρωτές 16 ατμ. (ΥΔΡ 13.03.03): 

Βάσει κομβολογίου: 

 

Διάμετρος Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 

Τεμάχια  3   

 

26. Πυροσβεστικός κρουνός (ΥΔΡ Ν/13.52) 

 

Βάσει του κομβολογίου: Φ80 τεμ. 2 
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2.2.19. Εργασίες Τ.Κ. Βασιλακίου 
 
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

1. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από σκυρόδεμα (ΥΔΡ 10.19): 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

4*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2)+2*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2) = 60,48 μ2 ≈ 65 μ2
 

 

 

Εσωτερική επιφάνεια υδατόπυργου: 

3,14*(5^2)*0,25*2 = 39,25 μ2 ≈ 45 μ2
 

Σύνολο: 65 + 45 = 115 μ2
 

 
2. Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης 

(ΥΔΡ 10.23): 

 

Κατ’ εκτίμηση: 50 μ.μ. 

 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 

3. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

4*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2)+2*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2) = 60,48 μ2 ≈ 65 μ2
 

Εσωτερική επιφάνεια υδατόπυργου: 

3,14*(5^2)*0,25*2 = 39,25 μ2 ≈ 45 μ2
 

Σύνολο: 65 + 45 = 115 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 115 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 805 χγρ. 

 
                        ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

                        12. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 
 

4. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

(ΟΔΟ Β-34): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

4*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2)+2*(6-2*0,2)*(2,2-2*0,2) = 60,48 μ2 ≈ 65 μ2
 

Εσωτερική επιφάνεια υδατόπυργου: 

3,14*(5^2)*0,25*2 = 39,25 μ2 ≈ 45 μ2
 

Σύνολο: 65 + 45 = 115 μ2 
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2.2.20. Εργασίες Τ.Κ. Υψηλού 
 
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 

1. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 

Εσωτερική επιφάνεια υδατόπυργου: 

3,14*(5^2)*0,25*2 = 39,25 μ2 ≈ 45 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 45 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 315 χγρ. 
                        
  

                       ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

                        12.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 
 

2. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

(ΟΔΟ Β-34): 

 

Εσωτερική επιφάνεια υδατόπυργου: 

3,14*(5^2)*0,25*2 = 39,25 μ2 ≈ 45 μ2 

 

 

 

2.2.21. Εργασίες Τ.Κ. Λάλα 
 
                    
 

                   Ι.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 

11. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ – ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 

1. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιμο 

νερό (ΟΙΚ 79.06): 

 

Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(11,3-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(6-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(11,30-2*0,20)*(6-2*0,2) 

= 207,88 μ2 ≈ 220 μ2
 

Θεωρείται κατανάλωση υλικού 7 χγρ./μ2, οπότε: 220 μ2 * 7 χγρ./μ2 = 1.540 χγρ. 

 
 
                        ΟΜΑΔΑ Β:  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
 
                   12.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 
 

2. Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, πάχους 2,0 cm 

(ΟΔΟ Β-34): 
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Εσωτερική επιφάνεια δεξαμενής: 

2*(11,3-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(6-2*0,2)*(3-2*0,2)+2*(11,30-2*0,20)*(6-2*0,2) 

= 207,88 μ2 ≈ 220 μ2
 

 
 

AΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/11/2020 
       Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
        
  

 

 

 

      ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

AΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 30/11/2020 
        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

              
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΟΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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