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ΑΑ..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

1. Τα περιεχόμενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιμές των επιμέρους Άρθρων του 
Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαμβάνει όλα τα έργα πολιτικού μηχανικού και όλο τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. 
Οι κατωτέρω τιμές των κατ’ αποκοπή τμημάτων έχουν υπολογισθεί κατόπιν προμετρήσεων των εργασιών 
στις οποίες συντίθεται το κάθε Φυσικό Μέρος και χρησιμοποιώντας τις εγκεκριμένες τιμές εργασιών και 
υλικών του Τιμολογίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση και στο Τεύχος της 
Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες 
της οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και εξοπλισμός για την 
ποιοτική, άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά 
δεν μνημονεύονται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

3. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, 
ποιότητος υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης και πληρωμής κτλ., 
από τα αντίστοιχα άρθρα των Τεχνικών Προδιαγραφών, την Τεχνική Περιγραφή και τις Ειδικές 
Προδιαγραφές. Κάθε Άρθρο του Τιμολογίου με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή, την Τεχνική 
Περιγραφή και την Ειδική Προδιαγραφή νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο συμπληρωματικό ή 
διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το Τιμολόγιο έχει εφαρμογή  σε συνδυασμό και με τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια της μελέτης 

4. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου» 

5. Η τιμή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιμή έργων πολιτικού μηχανικού και τιμή ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών. Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται έργα πολιτικού μηχανικού. Οι 
σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιριακών έργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων περιλαμβάνεται η ηλεκτρική 
εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα 
συστήματα αυτόματης λειτουργίας. Αν δεν αναφέρονται ρητά. δεν περιλαμβάνονται το κέντρο ελέγχου, ο 
αυτοματισμός λειτουργίας, τα όργανα μέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που 
απαιτούνται για τη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, τα οποία περιλαμβάνονται σε ειδικά Άρθρα του 
Τιμολογίου. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του εργολάβου και τα γενικά έξοδα 
τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας 
όλων των εργασιών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που ορίζονται σε δεκαπέντε 
τοις εκατό (9%).  

8. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του Τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης – 
Μελέτης Εφαρμογής από τον Ανάδοχο, Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται το όφελος και γενικά έξοδα 
(18%) του εργολάβου. Στην κατ' αποκοπή τιμή για την εκπόνηση της μελέτης περιλαμβάνονται και οι κάθε 
είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κτλ. 

9. Σε ιδιαίτερο Άρθρο του τιμολογίου περιλαμβάνεται η δαπάνη για την 5ετή λειτουργία και συντήρηση των 
έργων από τον Ανάδοχο, περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Κυρίου του Έργου. 
Στην κατ' αποκοπή τιμή περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για κάθε είδους χημικές αναλύσεις, 
συντηρήσεις των μονάδων κτλ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

10. Στις κατ’αποκοπή τιμές του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται: 

10.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του Φυσικού Μέρους, 
που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

10.2 Τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για την πλήρη κατασκευή, για την εγκατάσταση και 
διασύνδεση όλου του εξοπλισμού  και τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση 
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σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης.  

10.3 «Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  

11. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου: 

11.1 Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας για έργα Δημοσίων Επενδύσεων. 

11.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωματουμένων 
και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την 
πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων 
ή/και ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν, καθώς και της 
μελέτης του έργου. 

11.3 Δαπάνες προμήθειας, δοκιμών στο εργοστάσιο, μεταφοράς, αποθήκευσης, συναρμολόγησης, 
ενσωμάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) και δοκιμών επί τόπου των έργων όλου του 
εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές 
μονάδες για την ομαλή και απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισμένης βλάβης, λειτουργία της 
εγκατάστασης. 

11.4 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., 
δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων 
κτλ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

11.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθμιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

11.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

11.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, όταν τούτο 
προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης.. 

11.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται 
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.  

11.9 Δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι δαπάνες για τη συντήρηση 
του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών. 

11.10 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συμβατικά 
Τεύχη.  

11.11 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 
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11.12 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιμών όπως προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, 
περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κτλ.) 

11.13 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ. 

11.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κτλ. μαζί με την 
εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

11.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των εμποδίων στο χώρο του 
έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι 
αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), 
όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς 
και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 

11.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση 
της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

11.17 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την 
ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες 
αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά 
ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, υφιστάμενα δίκτυα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα 
στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

11.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και 
λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των 
επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με 
επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

11.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και 
οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

11.20 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιμαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής 
των υπόψη έργων, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιμολογίου 

11.21 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς 
το έργο. 

11.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 
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11.23 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. με 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

11.24 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνσή τους. 

11.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων διέρχονται από τον χώρο ή 
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων 
από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

11.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

11.27 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες διατάξεις. 

11.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων οικοδομικών έργων, φρεατίων αγωγών ή 
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιμολογίου. 

11.29 Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης. 

11.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του Μητρώου του έργου. 

11.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

11.32 Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισμό του έργου και των εργοταξιακών χώρων πριν την παράδοση του προς 
χρήση. 

11.33 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των γειτονικών εγκαταστάσεων και των 
λειτουργουσών εγκαταστάσεων. 

11.34 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 

11.35 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στα συμβατικά 
τεύχη του έργου. 

12. Το έργο θα εκτελεστεί εντός της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ιστιαίας, η 
οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν προκληθούν στα υφιστάμενα έργα. 
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ΒΒ..  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ  ––  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  11::  ΈΈρργγαα  ππρροοεεππεεξξεερργγαασσίίααςς  λλυυμμάάττωωνν  κκααιι  υυπποοδδοοχχήήςς  κκααιι  

ππρροοεεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ββοοθθρροολλυυμμάάττωωνν  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση των μονάδων 
υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων και λυμάτων, όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τεχνική περιγραφή του έργου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

 Η επισκευή εσχάρας βοθρολυμάτων  

 Η προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιας αντλίας του flowjet αερισμού βοθρολυμάτων 

 Η αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας εξισορρόπησης 

 Η επισκευή της αυτόματης εσχάρας προεπεξεργασίας λυμα΄των (stepscreen) 

 Η αντικατάσταση του διαχωριστή άμμου  

 Η επισκευή της γέφυρας και ξέστρου εξάμμωσης  

 Η αντικατάσταση της χειροκαθαριζόμενης εσχάρας προεπεξεργασίας  

 Η αντικατάσταση του μετρητή παροχής  

 Η προμήθεια και εγκατάσταση φυσητήρων και του δικτύου διάχυσης εξάμμωσης 

 Η συντήρηση των θυροφραγμάτων του καναλιού των εσχαρών 

 Η συντήρηση του κοχλία των εσχαρισμάτων 

 Η αντικατάσταση του αναδευτήρα βιοεπιλογέα 

 Η συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα  

 Η συντήρηση των θυροφραγμάτων του μερισμού αερισμού  

 Η προμήθεια  και εγκατάσταση των λεπτοκοσκίνων για την προστασία των μεμβρανών MBR ακτάντη 

 

Έργα Πολιτικού 
μηχανικού  

(€): - 
 

 (ολογράφως): -  

Έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά  

(€): 150.010,00  

(ολογράφως): 
Εκατόν πενήντα χιλιάδες δέκα 
ευρώ 

 

Έργα Επεξεργασίας 
νερού και αποβλήτων  

(€): 64.290,00  

(ολογράφως): 
Εξήντα τέσσερις χιλιάδες 
διακόσια ενενήντα ευρώ 

 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  22::  ΒΒιιοολλοογγιικκήή  ββααθθμμίίδδαα    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του βιολογικού 
αντιδραστήρα όπως τροποποιείται, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές . Ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  
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 Η απεγκατάσταση των παλιών και η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φυσητήρων αερισμού   

 Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου συστήματος διάχυσης αερισμού 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων προκατασκευασμένων δεξαμενών μεμβρανών για την τροποποίηση 
της βιολογικής βαθμίδας σε MBR, μαζί με το σύνολο του απαραίτητου παρελκόμενου εξοπλισμού τους ως 
ενιαίο σύστημα MBR 

 Η κατασκευή των βάσεων από σκυρόδεμα όπου θα εδραστούν όλες οι προκατασκευασμένες μονάδες – 
κοντέινερ κλπ. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων οργάνων για την εύρυθμη λειτουργία της νέας 
βιολογικής βαθμίδας όπως διαμορφώνεται.  

 

Έργα Πολιτικού μηχανικού  
(€): 35.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 1.470.000,00 

(ολογράφως): Ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ 

Έργα Επεξεργασίας νερού 
και αποβλήτων  

(€): 645.000,00 

(ολογράφως): Εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  33..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  33::  ΜΜοοννάάδδαα  ππάάχχυυννσσηηςς  ––  ααφφυυδδάάττωωσσηηςς  ιιλλύύοοςς  

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών για την ολοκλήρωση της μονάδας πάχυνσης και 
αφυδάτωσης, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 Η αντικατάσταση της υποβρύχιας αντλίας του flowjet 

 Η αντικατάσταση των φυσητήρων και του συστήματος διάχυσης της δεξαμενής ομογενοποίησης  

 Η προμήθεια και εγκατάσταση των αντλιών στραγγιδίων μαζί  

 Η προμήθεια και εγκατάσταση των αντλιών τροφοδοσίας ιλύος από τη δεξαμενή αποθήκευσης  

 Η προμήθεια και εγκατάσταση των αντλιών δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου φυγοκέντρου καθώς και της διάταξης πλύσης του 

 Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου λειτουργίας της φυγοκέντρου  

 Η συντήρηση του υπόλοιπου εξοπλισμού που διατηρείται, όπως περιγράφεται στο τεύχος 3 ΤΕΠΕΠ. 

 

Έργα Πολιτικού μηχανικού  (€): - 

 (ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 105.000,00 

(ολογράφως): Εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ 

Έργα Επεξεργασίας νερού 
και αποβλήτων  

(€): 45.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
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ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  44::  ΗΗλλεεκκττρροολλοογγιικκάά  ––  ΣΣύύσσττηημμαα  ααυυττοομμααττιισσμμοούύ  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και 
τεχνικές προδιαγραφές για την ολοκλήρωση της διανομής ενέργειας καθώς και του συστήματος αυτοματισμών και 
ελέγχου λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 

 Το σύνολο των προμηθειών, υπηρεσιών κλπ για την αναβάθμιση του υφιστάμενου SCADA και την 
εγκατάσταση του συστήματος τηλεμετριών. 

 Η προμήθεια – εγκατάσταση των νέων τοπικών πινάκων ισχύος και αυτοματισμού . 

 Οι καλωδιώσεις σύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης με κάθε τοπικό ερμάριο, 
περιλαμβανομένων των σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων κτλ. 

 Η προμήθεια και εγκατάσταση του νέου μετασχηματιστή για την επαύξηση ισχύος της εγκατάστασης 

 

Έργα Πολιτικού μηχανικού  (€): - 

 (ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 105.000,00 

(ολογράφως): Εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ 

Έργα Επεξεργασίας νερού 
και αποβλήτων  

(€): 45.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  55::  ΓΓεεννιικκάά  ––  ππρρόόσσθθεεττεεςς  εερργγαασσίίεεςς    

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των πρόσθετων – γενικών εργασιών, όπως περιγράφονται στο 
τεύχος 3 ΤΕΠΕΠ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα εξής: 

 Οι επισκευές των οικίσκων της εγκατάστασης 

 Οι εργασίες αποξήλωσης του απαξιωμένου ή συντηρούμενου (εάν απαιτείται απεγκατάσταση και εκ νέου 
εγκατάσταση) εξοπλισμού  

 Οι γενικές υδραυλικές εργασίες συνδέσεων των νέων μονάδων μεταξύ τους (νέο σύστημα μεμβρανών με 
υφιστάμενες μονάδες) 

 Το έργο παράκαμψης (bypass) και οι λοιπές σωληνώσεις  

 Οι λοιπές εξωτερικές ηλεκτρολογικές εργασίες  

 Τα container στέγασης του παρελκόμενου ΗΜ εξοπλισμού του συστήματος μεμβρανών (π.χ. φυσητήρες 
καθαρισμού μεμβρανών, αντλίες κλπ.) 

 Η ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων επιμέρους δοκιμών (υδραυλικών και ηλεκτρολογικών) για τη θέση σε 
λειτουργία των εγκαταστάσεων 

 

 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού  
(€): 17.500,00 

(ολογράφως): Δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 157.500,00 

(ολογράφως): Εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

Έργα Επεξεργασίας νερού (€): 75.000,00 
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και αποβλήτων  
(ολογράφως): Εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66..  ΦΦυυσσιικκόό  ΜΜέέρροοςς  66::  ΕΕξξάάμμηηννηη  δδοοκκιιμμαασσττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα      

Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τη Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο για διάστημα έξι (6) 
μηνών μαζί με την εκπαίδευση του προσωπικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Έργα Πολιτικού μηχανικού  (€): - 

 (ολογράφως): - 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 29.400,00 

(ολογράφως): Είκοσι εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

Έργα Επεξεργασίας νερού 
και αποβλήτων  

(€): 12.600,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
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ΓΓ..  ΚΚΑΑΤΤ’’  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΠΠΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΜΜΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΞΞΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΔΔΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ  ––  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΕΕΛΛ  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  11..  ΔΔααππάάννηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ΕΕΕΕΛΛ  ΑΑρρχχααίίααςς  ΟΟλλυυμμππίίααςς    

Το Φυσικό Μέρος αυτό καλύπτει την κατ’ αποκοπή αποζημίωση του Αναδόχου για τη λειτουργία και συντήρηση του 
συνόλου των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ Αρχαίας Ολυμπίας για χρονικό διάστημα 36 μηνών, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Τεύχος 3 (ΤΕΠΕΠ) και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Επί τρία (3) επιπλέον έτη μετά την λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος θα έχει την διεύθυνση και ευθύνη 
της πλήρους λειτουργίας της μονάδας, καθώς επίσης την ευθύνη της περαιτέρω εκπαίδευσης του προσωπικού του 
Εργοδότη. Για τους άνω σκοπούς, ο Ανάδοχος θα απασχολήσει με δαπάνες του, ειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και τη συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των λοιπών υποδομών. Επιπροσθέτως, θα βαρύνεται με την ευθύνη και 
δαπάνη  

 για την προμήθεια ανταλλακτικών και εν γένει υλικών συντήρησης και επισκευών,  

 για τη διενέργεια τακτικών δειγματοληψιών και αναλύσεων,  

 για τη σύνταξη μηνιαίων τεχνικών εκθέσεων παρακολούθησης της λειτουργίας της μονάδας,  

 για την εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο 
και των επισκεπτών της εγκατάστασης και τον γενικό καθαρισμό και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του 
περιβάλλοντος χώρου του γηπέδου της ΕΕΛ 

Γενικότερα, βαρύνεται με κάθε δαπάνη που απαιτείται για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και την 
εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου, εκτός από αυτές που ρητώς βαρύνουν τον Εργοδότη, δηλαδή τις 
δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, χημικών και αναλωσίμων καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
διάθεσης των παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος, λίπη και λάσπη). 

 

Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
(€): 40.000,00 € 

(ολογράφως): Σαράντα χιλιάδες ευρώ  

Έργα Επεξεργασίας νερού και 
αποβλήτων 

(€): 140.000,00 € 

(ολογράφως): Εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ  

 

 

Αρχαία Ολυμπία 19/01/2023 

Οι Συντάξαντες 

a)  

Αρχαία Ολυμπία  19/01/2023 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 

 

Αιμιλία Χριστάκη 

Πολιτικός Μηχανικός  

Παναγιώτης Μιχόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

Αθανάσιος Μπέλτσος 

Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 
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